

Alc. D)

# ROMA CAPITALE



PROPRIETA'

**FONDAZIONE ENPAM**



STAZIONE APPALTANTE

ai sensi degli artt. 3 (comma 1 lettere d e o), 59 e 60 del  
Dlgs 18 aprile 2016 N° 50

**FONDAZIONE ENPAM**

## OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SEDE DELLA FONDAZIONE ENPAM SITUATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

### PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Ai sensi dell'Articolo 23 del Dlgs 18 aprile 2016, N° 50

Responsabile Unico del Procedimento	Progettista e Responsabile della Progettazione	Ing. Angelo Raffaele Cipriani
	Assistente alla Progettazione architettonica	Arch. Lorella Ricciardi
Verifica della Progettazione	Progettista degli impianti	Ingegneria di impianti Ing. B. Natile
	Progettista delle Strutture	DELMAN S.r.l. Ing. Leonardo Delle Chiaie
	Progettista acustica	Ing. Enrico De Cristofaro
	Progettista della Sicurezza in fase di Progettazione	Arch. Giovanni Guerriero



TITOLO ELABORATO:

**QUADRO ECONOMICO**

TAV N°

**QE**

DIMENSIONI FOGLIO  
A4

SCALA

CODICE ELABORATO


DATA

EMISSIONE

DISEGNATO

CONTROLLATO

APPROVATO



PROPRIETA' : FONDAZIONE ENPAM

COMMITENTE : FONDAZIONE ENPAM

intervento : **OPERE DI COMPLETAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SEDE DELLA FONDAZIONE ENPAM SITUATA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II° 78 ROMA**

RUP : ing. Massimiliano Di Pirro

Resp. del progetto : ing. Angelo Raffaele Cipriani

Progettista : ing. Angelo Raffaele Cipriani

## QUADRO

## ECONOMICO

			totali parziali	totali	incidenze %
<b>A)</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>				
<b>A1)</b>	<b>1)</b>	<b>opere edili</b>	<b>€ 1.099.940,76</b>		<b>44,18%</b>
		lavori	€ 1.076.379,04		
		assistenze murarie	€ 16.000,00		
		maggiorazione economie	€ 7.561,72		
	<b>2)</b>	<b>impianti</b>	<b>€ 1.044.552,93</b>		
		elettrico	€ 739.092,24		29,69%
		fluido meccanici	€ 305.460,69		12,27%
	<b>3)</b>	<b>strutture accessorie in acciaio</b>	<b>€ 204.307,20</b>		<b>8,21%</b>
		<b>totale lavori A1)</b>		<b>€ 2.348.800,89</b>	
<b>A2)</b>		<b>opere in economia</b>			
	<b>4)</b>	<b>opere in economia</b>	<b>€ 28.534,80</b>		<b>1,15%</b>
		<b>totale opere in economia A2)</b>		<b>€ 28.534,80</b>	
<b>B)</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>				
		oper per la sicurezza da PSC	€ 112.184,19		
		<b>totale opere per la sicurezza</b>		<b>€ 112.184,19</b>	
<b>C)</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A+B</b>			<b>€ 2.489.519,88</b>	
<b>D)</b>	<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO DI GARA</b>				
		TOTALE DI A1 +A1(5)	<b>€ 2.348.800,89</b>		
<b>E)</b>	<b>IMPORTO LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO</b>			<b>€ 2.489.519,88</b>	
		TOTALE DI A2(4)+ B)	<b>€ 140.718,99</b>		

